

Cahier des Charges — Projet PPE2

Informatisation de la gestion des leçons et création du site web — Castellane-Auto

1. Contexte et objectifs

L'auto-école Castellane-Auto, située au 27 boulevard du Général-de-Gaulle à Toulon (83100), assure jusqu'à présent la gestion de ses plannings et de sa facturation de façon manuelle, via des plannings affichés au mur et des fiches papier. L'objectif de ce projet est de moderniser ce fonctionnement afin d'optimiser l'utilisation des moniteurs et du parc de véhicules, tout en améliorant la qualité du service rendu aux élèves.

Objectifs fonctionnels principaux :

- Gérer les élèves, les moniteurs, les véhicules et les modèles disponibles, et planifier les leçons.
- Enregistrer le déroulement des leçons (date, heure, durée, moniteur, véhicule, élève).
- Prendre en charge la facturation selon les différents modes tarifaires en vigueur.

Élément	Détail
SGBDR	MySQL ou PostgreSQL
Langages	SQL, HTML5/CSS3, JavaScript (optionnel)

- Produire des états périodiques : planning journalier/hebdomadaire, suivi kilométrique mensuel, synthèse de facturation.
- Concevoir et livrer trois pages web : accueil.htm, tarifs.htm, photos.htm.
- Fournir le Modèle Conceptuel des Données (MCD) ainsi que la base de données peuplée avec un jeu de tests réaliste.

2. Périmètre fonctionnel

Front-office (site public) : pages d'accueil, tarifs, photos, contact et informations générales accessibles à tous les visiteurs.

Back-office (espace interne) : gestion des clients, moniteurs, véhicules, leçons, facturation, plannings et tableaux de bord, accessible uniquement aux personnels de l'auto-école.

3. Règles de gestion

- RG1 : Pour chaque client, enregistrer la date prévisionnelle du code et du permis.
- RG2 : Pour les clients étudiants, renseigner le nom et l'adresse de leur établissement scolaire.
- RG3 : Interdiction de tout chevauchement de leçons pour un même élève, un même moniteur ou un même véhicule.

4. Exigences techniques

Outils	Tableur, éditeur HTML, AGL possible
Sécurité	Intégrité référentielle, contraintes temporelles, sauvegardes, RGPD

5. Entités principales de la base de données

CLIENT, ETABLISSEMENT, MONITEUR, MODELE_VOITURE, VOITURE, LECON, FACTURATION, MOIS.

6. Modes de facturation

- Facturation à l'heure
- Forfait pack
- Forfait global

7. Livrables attendus

- Cahier des charges complet
- MCD (Modèle Conceptuel des Données) validé
- MLD/DDL et script de création de la base
- Base de données peuplée avec jeu d'essai réaliste
- Requêtes SQL fonctionnelles et testées
- Pages web livrées et navigables
- Documentation technique et utilisateur

8. Planning indicatif

Semaine(s)	Tâche
S1 – S2	Analyse du besoin et conception du MCD
S3	Élaboration du MLD et scripts DDL
S4	Création du jeu d'essai
S5	Rédaction et test des requêtes SQL
S6	Développement des pages web
S7	Tests finaux et documentation